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OPIS DO KOSZTORYSU PRZEDMIAROWEGO
Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla Lacznik drogowy
miedzy ul. Grunwaldzkg a Kolejowa

w Nowym Miescie Lubawskim

Kosztorys inwestorski opracowano zgodnie z zasadami okreslonymi w Dz. U. Nr 130
poz. 1389 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.

Dane techniczne sieci kanalizacji deszczowej

Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z budowy tacznik drogowy miedzy ul. Grunwaldzkg,
a Kolejowg w Nowym Mieécie Lubawskim. Wody deszczowe z terenu budowy fgcznika drogowego
miedzy ul Grunwaldzkg a Kolejowg w Nowym Miescie Lubawskim bedzie polegato na odprowadzeniu
wod deszczowych za pomocg wpustow do projektowanych przepustéw a dalej do rowéw, oraz do sie-
ci istniejgcej. Studnie tgczace przepust 4 (D1 i D3) sg studniami z osadnikiem(0,5 m)tapacze dla na-
mutow sptywajacych z pozostatej czesci rowu melioracyjnego.Wykonanie wlotow i wylotow przepu-
stéw kanalizacji deszczowej z fapaczem dla namutéw (przepust 2 i 3-wlot)obudowa z zabruku plus za-
bezpieczeczenie rowdw zabrukiem przed podmyciem 5m przed wlotem i 5 m za wylotem na dnie i wy-
sokosci 0,5 m. za wyjatkiem wlotu przepustu 5 ktdry nalezy wykonaé jako wlot betonowy bez zabruku.
Rowy drogowe w catosci przyjma rozpatrywang ilos¢ wod deszczowych .Szczegotowe miejsca wig-
czenia pokazano na mapie. Przepust pod ulicg kolejowa(Przepust 2) nalezy wykona¢ metodg bezwy-
kopowg (przeciskiem lub przewiertem).L=10,0 m

Wiaczenie do istniejacej studni nalezy wykonaé przy uzyciu ksztaitki przejsciowej producenta
rur z wewnetrzng uszczelka, zachowujac elastycznosé uszczelniania na styku betonowej sciany studni
i rury. Otwory nalezy wykona¢ wiertnicg. Zabronione jest wykuwanie otworu w studniach rewizyjnych.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregéw) o $rednicy komory roboczej & 1200
(D4 iD5) @ 1500 (D2,) @ 2000 (D1i D3), bez zwezek i kominéw wtazowych. Dennice jako elementy
monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyjnych
winny byé wykonane z betonu klasy B45 taczonych pomiedzy sobg i elementem dna za pomocg od-
powiednich uszczelek. Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zelbetu o $rednicy wigkszej od
zewnetrznej $rednicy kregow, z otworem wtazowym o $rednicy 600 mm, osadzona na pierscieniu od-
cigzajacym. Wiazy wykonac z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwoéci wyjecia korpusu,
bez uszczelek wygtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem betonowym bez wentyla-
cji. Zaprojektowane studnie D1, D3, D4, D5 posiadajg 0,50 m osadnik.

Wopusty deszczowe(szt 8 WP 1-8) nalezy montowaé na betonowych, prefabrykowanych stu-
dzienkach $ciekowych o srednicy 500 mm z betonu kiasy B45. Studzienki sciekowe z osadnikiem o
gtebokoséci 500 mm. Dodatkowo istniejace wpusty deszczowe nalezy zdemontowac i zamieni¢ na
nowe ktore nalezy przetaczy¢ do nowo projektowanego przepustu (Przepust 2)

Nalezy zastosowa¢ dolng cze$¢ studzienek jako monolityczne. W elemencie przytgczeniowym monto-
waé fabrycznie przejécie szczelne dla przykanalikow. Stosowa¢ wpusty uliczne z uchyinym zatrzasko-
wym rusztem z ryglem, wykonane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600 mm bez uszczelek.
Skrzynka zeliwna klasy D400 powinna opiera¢ sig na pierscieniu odcigzajacym.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ odpowiednim srodkiem .

W miejscach przejscia kanatéw przez Sciany studzienki w $cianach studni nalezy wykonac
otwory o $rednicy 4 cm wieksze od zewnetrznej $rednicy rur PVC.

Projektuje sie spadek dla kazdego z przepustow min. 1 promila.

Roboty montazowe wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano — montazowych cz. 2 Instalacje sanitarne i przemystowe”.
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Catkowita dtugo$¢ kanalizacji wynosi 187,00 w tym :

KD:
- Kanalizacja grawitacyjna(przepusty) PP @ 1000 mm Lks = 64,00 m
- Kanalizacja grawitacyjna(przepust) PP @ 800 mm Lks= 71,50 m
- Kanalizacja grawitacyjna PVC @ 200 mm Lks = 30,00 m
~ Przykanaliki od wpustow PVC @ 200 mm Lks= 21,50 m

Zabezpieczenia antykorozyjne:

Zaprojektowane rury PVC i PE nie wymagajg zabezpieczenia antykorozyjnego, natomiast
wszystkie rurociggi betonowe, elementy betonowe i zelbetowe (studzienki) po oczyszczeniu nalezy
dwukrotnie zagruntowad roztworem do gruntowania wg PN-59/B-24662 o nazwie handlowej , pitizol-P’,
,abizol-R" i ,asfaltina”. Po wyschnieciu po okoto 24 h nalezy natozy¢ jednokrotnie powtoke z lepiku as-
faltowego, bez wypetniaczy, stosowanego na gorgco wg. PN-58/B-96177 o nazwie handlowej ,lepik
asfaltowy”. W miejscach przejécia kanatow przez $ciany studzienek rewizyjnych w $cianach studni na-
lezy wykonac¢ otwory o $rednicy 4 cm wigksze od zewnetrznej $rednicy rur PVC, przestrzen pomiedzy
rurg a sciang studzienki uszczelni¢ sznurem konopnym i kitem asfaltowym.

Roboty ziemne pod sieci.

Prace geodezyjne.

Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg hydrotechnicznych budowli ziemnych
obejmujg miedzy innymi:

a) wyznaczanie i stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej dostosowanej do ksztattu i poszczegoinych elementéw sieci,

b) wyznaczenie, w oparciu o roboczg osnowe realizacyjna, elementéw geometrycznych sieci takich jak
osie, obrysy, krawedzie, zatamania itp.,

¢) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezposrednim jej sgsiedztwie odpowiedniej ilosci reperow wy-
sokosciowych, przy czym punkty te powinny by¢ dowigzane do geodezyjnej osnowy wysokoscio-
wej obowigzujacej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrole w czasie realizacji budowli wymaganych nachylen skarp, spadkow, osia-
dania itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (Iub poszczegéinych jej etapdw) pomiardw inwentaryzacyj-
nych urzadzen i elementow zakonczonych oraz sporzadzanie planéw sytuacyjno-wysokosciowych
budowli i ich aktualizacje.

Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej czesci nalezy wykonaé zanim stanie sie ona niedostepna.

Roboty przygotowawcze.

Roboty przygotowawcze polegaja na zorganizowaniu placu budowy z uwzglednieniem budyn-
kow, pomieszczen administracyjnych i socjalno - bytowych oraz magazynowych, placow sktadowych
oraz transportu wewnetrznego.

Do robot przygotowawczych nalezy zaliczy¢ tyczenie trasy i oznaczenie lokalizacji obiektow i uzbroje-
nia. Do tych robot naleza réwniez wszelkie zabezpieczenia placu budowy, mostki dla pieszych, oraz
tymczasowe przejazdy itp.

Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywaé mechanicznie jako szeroko przestrzenne oraz wasko przestrzenne
0 $cianach pionowych umocnionych — w zaleznosci od warunkéw terenowych i kolizji z istniejacym
uzbrojeniem terenu. Wigkszo$¢ wykopow odbywaé sie bedzie w gruncie kat. Ill. Umocnione sciany
wykopu powinny by¢ pionowe, a rozparcia odeskowania ustawione poziomo. Rozpory powinny by¢
doktadnie zabezpieczone przed mozliwoscig rozluznienia i obsuwania sie.
Przy wykonywaniu wykopdw za pomocg koparek mechanicznych nie nalezy przekraczaé projektowa-
nych glebokosci. Na dnie powinna by¢ pozostawiona niedokopana warstwa ziemi na spodzie wykopu
0 grubosci okolo 20 cm.
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Warstwe te nalezy usuwaé recznie bezposrednio przed uktadaniem przewodu.
W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno — wysokosciowe | profile podtuzne ustali¢ lokalizacje uzbro-
jenia podziemnego i wykonaé recznie prébne przekopy w celu ich odstoniecia. Odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy podwiesi¢ i zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku na-
trafienia na niezidentyfikowane uzbrojenie nalezy powiadomié uzytkownika uzbrojenia i przy udziale
nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robét,

Na odcinkach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach
zblizen, wykopy wykonywaé recznie ze szczegbing ostroznoscia. :

Zasypke rurociggéw wykonywaé recznie z jednoczesnym mechanicznym zageszczaniem
gruntu, warstwami co 30 cm dla gruntu kat. 1ll, az do uzyskania wskaznika zageszczenia gruntu Wz =
1,0 szczegdlnie pod jezdniami utwardzonymi i w ich poblizu oraz do uzyskania wskaznika zageszcze-
hia gruntu Wz= 0,70 — 0,80 w terenie zielonym i nieuzytkowym.

Przy wykonywaniu i zasypywaniu wykopéw nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych w
normie przedmiotowej i ,Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru. Roboty Ziemne”.




kosztorys KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.| Podst | Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1|Sie¢ kanalizacji deszczowej dla budowa Lacznika drogowego migdzy ul. Grunwaldzka a Kolejowag w Nowym Mie$-
cie Lubawskim(Roboty przygotowawcze)-CPV-45230000-8
1.1Roboty ziemne przygotowanie terenu budowy - BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1|8 3.00.00 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebier- m3
d.1. nymi o poj.dyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -V { Wykopy koparka)
1
1059 m3 1 059,000
RAZEM 1 059,000
2/$3.00.00 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1, nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV ( Wykopy reczne)
1
32 m3 32,000
RAZEM 32,000
3/S 3.00.00 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.yzki 0.15 m3 [m3
d.1. w gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowyiad. ( Do wywozu)
1091 m3 1091,000
RAZEM 1.091,000
48 3.00.00 |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- im3
d.1. wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 25 cm) - kat.ar. I-IV )
1001 m3 1 001,000
RAZEM 1 001,000
4'S 3.00.00 |Nawdz ziemi-wymiana gruntu na nosny m3
d.1,
1
1001 m3 1001,000
RAZEM 1001,000
58 3.00.00 |Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki |m
d.1. do gigbokosci 4 m.
1
12 m 12,000
RAZEM 12,000
6/S 3.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych szt
d.1. Uwaga: Przyjeto cene ryczaityowg za 100,0 mb (100 mb = 1 szt.) pomiaru ru-
1 rociagu tzn. wyznaczenie trasy oraz pomiary powykonawcze (przed zasypa-
niem sieci)
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Roboty podstawowe i montazowe — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
7|5 3.00.00 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1.
2
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
85 3.00.00 |Obsybka rurociggéw do 15cm nad rurociag m3
d.1.
2
36 m3 36,000
RAZEM 36,000
9S 2.00.00 |Kanaly z rur PVC SN8 faczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.
2
51,5 m 51,500
RAZEM 51,500
10/S 2.00.00 |Kanaty z rur PP SN8 {gczonych na wcisk o ér. zewn. 800 mm- Dotyczy Prze- |m
d.1. pustu 4
2
71,5 m 71,500
RAZEM 71,500
11jS 2.00.00 |Kanaly z rur PP SN 8 taczonych na wcisk o §r. zewn. 1000 mm- Dotyczy Przemm
d.1, pustu 1-3
2
64 m 64,000
RAZEM 64,000

Norma 3.23 Licencja: 18148 dla Projsanit




kosztorys

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia |

j-m.

Poszcz

Razem

12§ 2.00.00
d.1.

$rednicy komory roboczej o $r 1200mm kazda , bez zwezek i kominéw wiazo-
wych. Dennice jako elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przej-
$ciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-nych winny byé wykonane
z betonu klasy B45 tgczonych pomiedzy sobg i elementem dna za po-mocg,
odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zel-
betu o $rednicy wigkszej od zewnetrzne] Srednicy kregdw, z otworem wiazo-
wym o $rednicy 600 mm, osadzona na pierécieniu odcigzajgcym( dia studni
usytuowanych w jezdni i parkingach- klasy D400) Wiazy wy-kona¢ z zawia-
sem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszcze
lek wygluszajacych, z zeliwa szarego z pokryws z wypetnieniem betonowym
bez wentylacji w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni D4, D5

2

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregéw) z 0,50 osadnikiem o stud.

stud.

2,000

RAZEM

2,000

d.1.

13/S 2.00.00

wych. Dennice jako elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przej-
$ciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-nych winny byé wykonane
z betonu klasy B45 taczonych pomiedzy sobg i elementem dna za po-mocg,
odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zel-
betu o $rednicy wigkszej od zewnetrznej Srednicy kregéw, z otworem wiazo-
wym o $rednicy 600 mm, osadzona na pier§cieniu odcigzajacym( dla studni
usytuowanych w jezdni i parkingach- klasy D400) Witazy wy-konaé z zawia-
sem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszcze
lek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokryws z wypetnieniem betonowym
bez wentylacji w gotowym wykopie o giebok. 3m. Dotyczy studni D4 i D5 za
kazde 0.5 m réznicy gleb.

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregéw) z 0,50 osadnikiem o [[0.5 m]
Srednicy komory roboczej o §r 1200mm kazda , bez zwezek i kominéw wiazo-|stud.

-2*2 [0.5m]
stud.

-4,000

RAZEM

-4,000

14
d.1.

$2.00.00

wej ( z kregéw) o srednicy komory roboczej o $r 1500mm kazda , bez zwe-
zek i komindw wtazowych. Dennice jako elementy monolityczne, z osadzony-
mi fabrycznie przejsciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-nych
winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 igczonych pomiedzy sobg i elemen-
tem dna za po-mocg odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowar
na, wykonana z zelbetu o $rednicy wiekszej od zewnetrznej $rednicy kregow,
z otworem wlazowym o $rednicy 600 mm, osadzona na pierécieniu odcigzaja-
cym( dla studni usytuowanych w jezdni i parkingach- klasy D400) Wiazy wy-
konaé z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpu-
su, bez uszczelek wygluszajacych, z zeliwa szarego z pokryws z wypetnie-
niem betonowym bez wentylacji w gotowym wykopie o glebok. 3m. Dotyczy
studni D2

Studnia rewizyjna z wylotem (z kratg-wlot przepustu nr 3) konstrukcji zelbeto- [stud.

1 stud.

1,000

RAZEM

1,000

15
d.1.

$2.00.00

zek i komindw wiazowych. Dennice jako elementy monolityczne, z osadzony-
mi fabrycznie przejsciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-nych
winny by¢ wykonane z betonu klasy B45 tgczonych pomiedzy sobg i elemen-

na, wykonana z zelbetu o $rednicy wigkszej od zewnetrznej $rednicy kregow,
z otworem wiazowym o $rednicy 600 mm, osadzona na pierscieniu odcigzaja-
cym( dia studni usytuowanych w jezdni i parkingach- klasy D400) Wtazy wy-

kona¢ z zawiasem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpu-
su, bez uszczelek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywg z wypeinie-
niem betonowym bez wentylacji w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy
studni D2 za kazde 0.5 m roznicy gleb.

Studnia rewizyjna z wylotem (z kratg-wlot przepustu nr 3) konstrukcji zelbeto- [[0.5 m]
wej ( z kregdw) o srednicy komory roboczej o ér 1500mm kazda , bez zwe-  |stud.

tem dna za po-mocg odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowar

stud.

-1,000

RAZEM

-1,000

16
d.1.

$ 2.00.00

tapacze dla namutéw splywajacych z pozostatej czesci rowu melioracyjnego)
o $rednicy komory roboczej o $r 2000mm kazda , bez zwezek i komindw wia-
zowych. Dennice jako elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przej-
Sciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-nych winny by¢ wykonane
z betonu klasy B45 faczonych pomiedzy sobg i elementem dna za po-mocg
odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zel-
betu o Srednicy wigkszej od zewnetrznej $rednicy kregdw, z otworem wiazo-
wym o $rednicy 600 mm, osadzona na pierscieniu odcigzajgcym( dla studni
usytuowanych w jezdni i parkingach- klasy D400) Wiazy wy-kona¢ z zawia-
sem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszcze
lek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem betonowym

bez wentylacji w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni D1
1

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregdw) z 0,50 osadnikiem (D1-|stud.

stud.

1,000

-6-
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kosztorys

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.

Podst

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

RAZEM

1,000

17|S 2.00.00
d.1.

o $rednicy komory roboczej o §r 1500mm kazda , bez zwezek i kominéw wia-
zowych. Dennice jako elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przej-
$ciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-nych winny by¢ wykonane
z betonu klasy B45 taczonych pomiedzy soba i elementem dna za po-mocg
odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zel-
betu o $rednicy wigkszej od zewnetrzne] $rednicy kregéw, z otworem wiazo-
wym o $rednicy 600 mm, osadzona na pierécieniu odcigzajacym( dla studni
usytuowanych w jezdni i parkingach- klasy D400) Wiazy wy-kona¢ z zawia-
sem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwos$ci wyjecia korpusu, bez uszcze
lek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypetnieniem betonowym
bez wentylacji w gotowym wykopie o giebok. 3m. Dotyczy studni D3 za kazde
0.5 m réznicy gleb.

1%

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowsj ( z kregéw) z 0,50 osadnikiem(D1- |[0.5 m]
tapacze dla namutdw splywajgcych z pozostalej czesci rowu melioracyjnego) |stud.

[0.5m]
stud.

1,000

RAZEM

1,000

18
d.1.

S 2.00.00

namutéw splywajacych z pozostalej czesci rowu melioracyjnego)osadnikiem
o $rednicy komory roboczej o §r 2000mm kazda , bez zwezek i kominow wia-
zowych. Dennice jako elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przej-
Sciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-nych winny byé wykonane
z betonu klasy B45 taczonych pomigdzy sobg i elementem dna za po-moca
odpowiednich uszczelek. Ptyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zel-
betu o $rednicy wigkszej od zewnetrznej $rednicy kregéw, z otworem wiazo-
wym o $rednicy 600 mm, osadzona na pierécieniu odcigzajacym( dla studni
usytuowanych w jezdni i parkingach- klasy D400) Witazy wy-kona¢ z zawia-
sem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwo$ci wyjecia korpusu, bez uszcze
lek wygtuszajgcych, z zeliwa szarego z pokrywg z wypetieniem betonowym
bez wentylacji w gotowym wykopie o gtgbok. 3m. Dotyczy studni D3

1

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregdw) z 0,50 (D3- tapacze dla|stud.

stud.

1,000

RAZEM

1,000

19
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$ 2.00.00

dnicy komory roboczej o ér 2000mm kazda , bez zwezek i kominéw wtazo-
wych. Dennice jako elementy monolityczne, z osadzonymi fabrycznie przej-
Sciami szczelnymi. Komory robocze studni rewizyj-nych winny by¢ wykonane
z betonu klasy B45 tgczonych pomiedzy sobg i elementem dna za po-mocg
odpowiednich uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z zel-
betu o érednicy wigkszej od zewnetrznej srednicy kregdw, z otworem wiazo-
wym o $rednicy 600 mm, osadzona na pierscieniu odcigzajacym( dla studni
usytuowanych w jezdni i parkingach- klasy D400) Wiazy wy-konaé z zawia-
sem, ryglowane lub zatrzaskowe bez mozliwosci wyjecia korpusu, bez uszcze
lek wygtuszajacych, z zeliwa szarego z pokrywa z wypeinieniem betonowym
bez wentylacji w gotowym wykopie o gtebok. 3m. Dotyczy studni D3za kazde
0.5 m réznicy gteb.

1*2

Studnie rewizyjne o konstrukcji zelbetowej ( z kregdw) z 0,50 osadnikiem-tapaf0.5 m]
cze dla namutéw splywajacych z pozostatej cze$ci rowu melioracyjnego o $re-stud.

[0.5 m]
stud.

2,000

RAZEM

2,000

20
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Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm Whpusty deszczowe nale-
2y montowaé na betonowych, prefabrykowanych studzienkach sciekowych o
Srednicy 500 mm z betonu klasy B45. Studzienki $éciekowe z osadnikiem o
gtebokosci 700 mm.Dolne cze$ci studzienek jako monolityczne. W elemencie
przytgczeniowym montowac fabrycznie przejécie szczelne dla przykanalikow.
Stosowaé wpusty uliczne z uchyinym zatrzaskowym rusztem z ryglem, wyko-
nane z zeliwa szarego o min. wymiarze 400x600 mm bez uszczelek. Skrzyn-
ka zeliwna kiasy D400 powinna opieraé sig na pierscieniu odcigzajagcym.W
tym dwa istniejace do demontazu

8

szt

szt.

8,000

RAZEM

8,000

S 2.00.00

Przejécie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20
cm - Dia Srednicy 200mm

16

szt

szt

16,000

RAZEM

16,000

S 2.00.00

Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci éciany 20
cm - Dla srednicy 800mm

2

szt

szt

2,000

RAZEM

2,000

S 2.00.00

Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $ciany 20
cm - Dla $rednicy 1000mm

szt

6

szt

6,000
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kosztorys KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
RAZEM 6,000
24/ 2.00.00 |Oznakowanie trasy kanalizacji deszczowej utozonego w ziemi taéma z tworzy{m
d.1. wa sztucznego
2
187 m 187,000
RAZEM 187,000
25(S$2.00.00 |Dotyczy przewietru sterowanego do srednicy 1000 mm - bez rury ochronnej |m
d.1. Przepust 2 - pod droga (ul. Kolejowa)
2
10 m 10,000
RAZEM 10,000
26S2.00.00 Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [szt
d.1. typ lekki; element o rozpietosci 3,5 m Dotyczy natozenia rur ochronnych O
2 125mm o dtugosci 3,5 m
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
27/52.00.00 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych odcinki 200 m odc. -1
d.1. préb.
2
1 odc. -1 1,000
prob.
RAZEM 1,000
285 2.00.00 |Wykonanie wlotow i wylotéw przepustow kanalizacji deszczowej. Z tgpaczem [szt
d.1. dla namutéw (przepust 2 i 3-wlot)obudowa z zabruku plus zabezpezpieczenie
2 rowow zabrukiem przed podmyciem 5m przed wlotem i 5 m za wylotem na
dnie i wysokosci 0,5 m.za wyjatkiem wlotu przepustu 5 ktory nalezy wykonaé
jako wlot betonowy bez zabruku
[<] szt 8,000
RAZEM 8,000
295 2.00.00 |tawa fundamentowa pod przepusty z towarowego betonu suchego w klasie |m3
d.1. B-15 o grubosci 0,25m po zageszczeniu oraz szerokosci rownej srednicy przet
2 pustéw.
30 m3 30,000
RAZEM 30,000
-8-
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kosztorys

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. |Pozycje ko- Nazwa Uproszczone Wartoéé Jedn. llos¢ | Wskaznik |Udzia
sztoryso- zt miary jedn. |najednost-|i pro-
we ke cento-
zi wy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.1 1-6 Roboty ziemne przygotowanie te-
renu budowy — BUDOWA SIECI
KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.2 8-30 Roboty podstawowe i montazowe
— SIEC KANALIZACJI DESZCZO-
WEJ
1 1-29 Sie¢ kanalizacji deszczowej dla
budowa t.acznika drogowego mie-
dzy ul. Grunwaldzka a Kolejowg
w Nowym Miescie Lubawskim(Ro-
boty przygotowawcze)-CPV-
45230000-8
RAZEM netto
VAT
Razem brutto
Ogétem wartosé kosztorysowa robét
W tym:
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Stownie:
-9-
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